


объектов» 

11.  

Основные этапы 

подготовки 

документации по 

планировке 

территории 

1. Первый этап. Систематизация и анализ исходных данных  

2. Второй этап. Разработка документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания территории) 

3. Третий этап. Согласование документации по планировке 

территории с Заказчиком работ 

4. Четвертый этап. Утверждение документации по планировке 

территории в администрации Грачевского МО Ставропольского 

края 

12.  
Требования к 

оформлению 

сдаваемых работ 

Материалы представляются на бумажных и электронных носителях в 

формате, позволяющем обеспечить их размещение в информационных 

системах. 

Чертежи и схемы Документации разрабатываются в масштабе 1:5000-

1:25000. 

Графические материалы предоставляются: 

в векторной модели представляется в обменных форматах MIF/MID; 

в растровом виде в одном из форматов: JPEG, JPG, TIF, PDF с 

разрешением не менее 300 dpi. 

Текстовые материалы предоставляются в одном из форматов: DOC, 

DOCX, TXT, RTF, ODT или аналоги. 

Табличные материалы предоставляются в одном из форматов: XLS, 

XLSX, ODF или аналоги. 

13.  
Требование к 

сдаче-приемке 

работ 

Сдача-приемка работ осуществляется по результатам выполненной в 

полном объеме работы. 

По результатам выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику 

один экземпляр материалов документации по планировке территории и 

результата работ на бумажном носителе и один экземпляр на 

электронном носителе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


